



Bogotá, 16 de Marzo de 2020

ADENDA No 3

I. ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

El día 03 de febrero del 2020 se dio inicio al análisis de propuestas de la licitación para la **REMODELACION A TODO COSTO DE LAS BATERIAS SANITARIAS Y EL CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO HIDRÁULICO DEL EDIFICIO FUNDADORES EN EL CAMPUS CALLE 170 DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA UNIAGRARIA EN BOGOTÁ DC.** Fueron recibidas en la urna dispuesta en la Secretaria General de Uniagraria, 29 propuestas de las cuales 2 fueron rechazadas inmediatamente debido a que fueron **ENTREGADAS DE MANERA EXTEMPORANEA.** De las restantes se seleccionaron 10 propuestas que cumplían con toda la documentación solicitada en la Licitación, de las cuales, se preseleccionaron tres propuestas con los más altos puntajes. Estas fueron presentadas ante el Consejo Superior de la institución celebrado el 04 de marzo del 2020 según consta en Acta CS-396-2020, seleccionando la propuesta presentada por la empresa GOLD INGENIERÍA S.A.S, en segundo lugar quedó la empresa ESTRUCTURAS Y ACABADOS INTEGRALES S.A.S y ocupando el tercer lugar la empresa MEGA SERVICIOS.

Agradecemos a todos los proponentes su interés en participar en esta Licitación

En caso de requerir alguna aclaración toda información reposa en los archivos de la unidad de logística de UNIAGRARIA

Atentamente,

María Alejandra Gaitán Castiblanco
Directora Administrativa
Uniagraria





EVALUACIÓN DE COTIZACIÓN		2.	CONSTRUCTORA POLIOBRAS SAS	6.	GOLD INGENIERIA SAS	9.	ESTRUCTURAS Y ACABADOS INTEGRALES SAS	14.	PROYECTOS Y OBRAS DE INGENIERIA TOLIMENSE SAS	16.	MEGASERVICIOS SAJOR										
PRECIO	Cantidad		1		1		1		1		1										
	Precio Base (COP)	\$	252.206.000	\$	226.733.773	\$	246.781.242	\$	273.820.572	\$	259.585.948										
	Administración	\$	25.220.600	\$	11.336.689	\$	24.678.124	\$	27.382.057	\$	25.958.594										
	Imprevistos	\$	7.566.180	\$	13.604.026	\$	12.339.062	\$	2.738.206	\$	5.191.718										
	Utilidad	\$	12.610.300	\$	13.604.026	\$	12.339.062	\$	10.952.823	\$	12.979.297										
	IVA Aplicable		19%		19%		19%		19%		19%										
	Valor IVA	\$	2.395.957	\$	2.584.765	\$	2.344.422	\$	2.081.036	\$	2.466.066										
	Valor Total Cotización	\$	299.999.037	\$	267.863.279	\$	298.481.912	\$	316.974.694	\$	306.181.623										
PONDERACIÓN	50%		41,97%		47,00%		42,18%		39,72%		41,12%										
CONDICIONES TECNICAS	Detalle Equipo Bombas	Presenta	5	Presenta	5	Presenta	5	Presenta	4	Presenta	4										
	Organización Operativa	No presenta	0	Presenta	5	Presenta	5	Presenta	5	Presenta	5										
	Plazo entrega	Presenta	4	Presenta	4	Presenta	4	Presenta	5	Presenta	5										
	Acumulado	TOTAL	9,00	TOTAL	14,00	TOTAL	14,00	TOTAL	14,00	TOTAL	14,00										
	PONDERACIÓN	15%		9,64%		15,00%		15,00%		15,00%		15,00%									
CAPACIDAD FINANCIERA	Razón Corriente		2,32		3		4,60		4		2,18		3		31,35		5		38,12		5
	Prueba acida		2,32		5		2,66		5		2,18		5		31,35		5		38,12		5
	Razón Endeudamiento		33%		3		15%		5		44%		2		3%		5		2%		5
	Acumulado	TOTAL	11,00	TOTAL	28,00	TOTAL	24,00	TOTAL	29,00	TOTAL	29,00										
	PONDERACIÓN	15%		5,69%		14,48%		12,41%		15,00%		15,00%									
EXPERIENCIA	Experiencia en meses		211,7		113,8		94,5		48,56		80,23										
	Acumulado	TOTAL	211,70	TOTAL	113,80	TOTAL	94,50	TOTAL	48,56	TOTAL	80,23										
	PONDERACIÓN	15%		15,00%		8,06%		6,70%		3,44%		5,68%									
CERTIFICACIONES	Certificación 1	comision de la verdad	1	Mega Outlet	1	GOPHER GROUP SAS	1	GOBERNACION DEL TOLIMA	1	ECOPROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	1										
	Certificación 2		0	Colpensiones	1	GOPHER GROUP SAS	1	CORFRESNOS ESP	1	COLEGIO GETSEMANI	1										
	Certificación 3		0	secretaria Movilidad	1	DEA ARQUITECTURA	1	ALPUJARRA TOLIMA	1	HOGAR INFANTIL LA	1										
	Certificación 4		0	Findeter	1	CINE COLOMBIA	1	TUMEQUE ALCALDIA	1		0										
	Certificación 5		0	SENA	1	ENTRO AVENIDA CHIL	1	HOSPITAL SAN	1		0										
	Acumulado	TOTAL	1,00	TOTAL	5,00	TOTAL	5,00	TOTAL	5,00	TOTAL	3,00										
PONDERACIÓN	5%		1,00%		5,00%		5,00%		5,00%		3,00%										
CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES			73,30%		89,55%		81,29%		78,16%		79,80%										
	Item 18 demasiado bajo adicionar \$ 21.200.000	\$	321.199.037	Item 14 -1,11-1,21 Demasiado bajo adicionar \$ 28.550.000	\$	296.413.279	Item 3,01-4,08 Demasiado bajo adicionar \$ 24.350.000	\$	322.831.912	Item 3,01-4,08 Demasiado bajo adicionar \$ 25.100.000	\$	342.074.694	Item 318,35 Demasiado bajo adicionar \$ 21.200.000	\$	306.181.623						

